

Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy (OPTOCE) စီမံကိန်းတွင်

ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့် Project Assistant ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

Project Assistant သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်-

- (၁) စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (Work Plan)နှင့် နှစ်အလိုက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစီအစဉ် (Annual Work Plan) များကို ရန်ပုံငွေလျာထားချက်များနှင့်အတူ ရေးဆွဲတင်ပြရန်၊ အတည်ပြုချက်ရယူရန်နှင့် လိုအပ်ပါက ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီး အတည်ပြုချက် ရယူရန်၊
- (၂) စီမံကိန်းအရ ဖွဲ့စည်းမည့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ၎င်းအဖွဲ့များ၏ အစည်းအဝေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သည်များကို ညှိနှိုင်း ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၃) စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် ငွေကြေးရန်ပုံငွေ ရေးဆွဲ သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် SINTEFနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၄) အောက်ဖော်ပြပါ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန၊ SINTEF ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြင်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်-
 - (က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတို့နှင့်ပတ်သက်၍ အခြေခံ လေ့လာခြင်း အစီရင်ခံစာအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊
 - (ခ) နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးများအား ကျင်းပခြင်း၊
 - (ဂ) ဘိလပ်မြေစက်ရုံနှင့် ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအား ကျင်းပခြင်း။
 - (ဃ) ဘိလပ်မြေစက်ရုံများရှိ မီးသင်းဖိုများတွင် Co-processing ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များအား ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အပြီးသတ် ရေးဆွဲခြင်း၊
 - (င) ဘိလပ်မြေစက်ရုံများရှိ မီးသင်းဖိုများတွင် Co-processing ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များအား အပြီးသတ်ရေးဆွဲရန်အတွက် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း၊
 - (စ) OPTOCE စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေသည့် အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံများ၏ အောင်မြင်ပြီး အကြောင်းအရာများကို သင်ယူလေ့လာနိုင်စေရန်အတွက် ကျင်းပမည့် ဒေသတွင်း ဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်ရန် အဖွဲ့ဝင်အမည်စာရင်း အဆိုပြုခြင်း၊

- (ဆ) ဘိလပ်မြေကုမ္ပဏီများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပြုပြင်သန့်စင်၍ ဘိလပ်မြေစက်ရုံများရှိ မီးသင်းဖိုများတွင် လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည့်စနစ်များအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည်ဆိုပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် နယ်ပယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ပြန်လည်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်၍မရသော ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့် ရှေ့ပြေးသရုပ်ပြ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- (၅) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနနှင့် SINTEF တို့၏ တောင်းဆိုမှုအရ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များအား အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၆) အစည်းအဝေးများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဒေသအဆင့်ဖိုရမ်များသို့ တက်ရောက်နိုင်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းကွင်းဆင်း လေ့လာရေးခရီးစဉ်များ အားလုံးကို စီမံကိန်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (Work Plan) နှင့်အညီ ပြီးစီးနိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် Logistics ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၇) စီမံကိန်းအရ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အစည်းအဝေးများတွင် တက်ရောက်သူများ၏ ဆွေးနွေးအကြံပြု သဘောထားမှတ်ချက်များနှင့်အတူ ဌာနတွင်း အစီရင်ခံစာအား (၁၄) ရက်အတွင်း ပြုစုတင်ပြရန်၊
- (၈) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့သည့် သဘောထားမှတ်ချက်များ/ အကြံပြုချက်များနှင့် အခြားလိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအား မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုပြီး စုစည်းတင်ပြခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအား မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေခြင်း စသည်တို့အား SINTEF နှင့် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၉) စီမံကိန်းအရ ပြုစုရေးဆွဲရမည့် အစီရင်ခံစာ (မူကြမ်း) များ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ/ အချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်မှု ရှိစေရေးအတွက် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၁၀) စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတင်ပြရမည့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့် ငွေကြေးသုံးစွဲရမည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ ပြုစုတင်ပြရန်၊ အသေးစိတ်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များကို တွက်ချက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြရန်၊ ရန်ပုံငွေသုံးစွဲခွင့် ခွင့်ပြုချက် ရယူရန်၊ အချိန်မီ ကြိုတင်ငွေထုတ်ယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းအား ပြေစာများနှင့်အတူ ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖြင့် အချိန်မီ ပြီးစီးနိုင်ရေး ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်၊

- (၁၁) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့် စီမံကိန်းရန်ပုံငွေသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများကို စီမံကိန်းညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူအားလုံးကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ပြရန်၊ လစဉ် ပြုစုတင်ပြရန်၊
- (၁၂) လိုအပ်ပါက စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်လျက်ရှိသော အခြားပေါင်းစပ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၁၃) စီမံကိန်း ပြီးဆုံးပါက စီမံကိန်းပြီးမြောက်ကြောင်း အစီရင်ခံစာကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများ၊ ရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှုအခြေအနေများနှင့်အတူ (၁၄) ရက်အတွင်း ပြည့်စုံစွာ ရေးဆွဲတင်ပြရန်၊
- (၁၄) စီမံကိန်း ငွေကြေးရန်ပုံငွေအရ အသုံးပြုသည့် စီမံကိန်းအသုံးစရိတ်များကို ပြည်တွင်း/ပြည်ပစာရင်းစစ်များ၏ စစ်ဆေးမှု ခံယူနိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၁၅) ပြန်လည်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်၍မရသောပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေအား ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အချက်အလက်များ ပြုစုခြင်း၊ မျှဝေခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (၁၆) စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများအား စနစ်တကျဖိုင်ဖွင့်၍ နေရာတကျ သိမ်းဆည်းရန်။